

POCESOS ADJUDICADOS

Nº	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR REFERENCIAL S/.	VALOR ADJUDICADO S/.	AHORRO S/.	PROVEEDOR
1	LP-1-2011-CEP/MPSM, ITEM 1	Adquisición de Prouctos para el Programa Valo de Leche de la Municipalidad Provincial de San martin	59,109.19 kg.	354,655.12	327,464.89	27,190.23	DEPRODECA SAC
2	LP-1-2011-CEP/MPSM ITEM 2	Adquisición de Mezcla fortificadaa base de granos y otros enriquecidas con vitaminas y minerales	46,155.52 kg.	207,699.83	207,699.83		AGROINDUSTRIA ALTO AMAZONAS
3	ADP-1-2011-CE/MPSM, Iten I	Adquisición de petroleo B-5 , para ser utilizados en la Municipalidad Provincial de San Martin -	28,257.00 glns.	339,084.00	328,914.00	10,170.00	SERVICON
4	ADP-1-2011-CE/MPSM, Iten II	Adquisición de gasolina , para ser utilizados por la Municipalidad Provincial de San Martin	1,240.00 glns.	14,384.00	14,098.00	286.00	SERVICON
5	AMC -1-2011-CEP/MPSM	Adquisición de cemento Portland, para ser utilizados en la Obra: "Construcción del Sistema de drenaje Pluvial Sector Mercado N° 03.	860 bolsas	18,400.00	17,028.00	1,372.00	ACERO COMERCIAL SRL.
6	AMC -2-2011-CEP/MPSM	Adquisición de arena gruesa del Río Cumbaza, para ser utilizados en la Obra : "Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Jr. Perù C-1, Jr. Saposoa Cdras. 01 y 02, Jr. Los Alhelies Cdras. 01,02 y 03. distrito Tarapoto	474 M3	18,960.00	13,272.00	5,688.00	FLORES ALVAREZ CHRISTIAN
7	AMC-3-2011-CEP/MPSM	Adquisición de 300 planchas de triplay de 19mm., para ser utilizados en la obra Mejoramiento de drenaje del Jr. Perù C-1 , Jr. Saposoa Cdras, 01 y 02, Jr. Los Alhelies cdras. 01,02 y 03 distrito Tarapoto.	300 planchas	34,500.00	27,150.00	7,350.00	ACERO COMERCIAL SRL.
8	ADS - 1-2011-CEP/MPSM	Adquisición de piedra chancada rio Huallaga, para ser utilizados en la Obra : Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Jr. Perù C-1, Jr. Saposoa Cdras., 01 y 02 y Jr. Los Alhelies Cdras. 01,02 y 03 distrito de Tarapoto.	626.00 M3.	62,600.00	39,438.00	23,162.00	BECERRA GUEVARA ANA MARIA
9	ADS -2-2011-CEP/MPSM	Adquisición de 5,634 bolsas de cemento, para ser utilizados en la obra: "Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Jr. Perù C-1, Jr. Saposoa Cdras., 01 y 02 y Jr. Los Alhelies Cdras., 01 , 02 y 03 distrito de Tarapoto	5,634 bolsas	121,131.00	110,229.28	10,901.72	SIDER SELVA
10	ADS -3-2011-CEP/MPSM	Adquisición de Acero grado 60	6,911 unid	127,500.33	109,871.65	17,628.68	SIDER SELVA
				TOTAL AHORRO		S/. 103,748.63	